

**Wykonawcy**  
**/wszyscy/**

**Odpowiedź na zapytania dot. SIWZ na odnowę drogi 1422G Rozłazino-Dzięcielec dł. 1,7 km**

Odpowiadając na zapytania dotyczące SIWZ, Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku informuje:

- AD.1. W SST D-04.08.01 „Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi” w pkt . 2 „materiały” wystąpił błąd drukarski. Powyższy punkt powołuje się na SST D-04.07.01 a powinien na SST D-05.03.05.
- AD.2. Oryginał dokumentu dot. wadium / dot. również formy bezgotówkowej/ należy załączyć do oferty.
- AD.3. Zamawiający potwierdza, że wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania będzie odbywał się na odległość 5 km.
- AD.4. W formularzu ofertowym winno być: „wykonam zamówienie w terminie .....”
- AD.5. W formularzu ofertowym wycofuje się 3 punkty dot. reklamacji.  
Sprawę wad przedmiotu zamówienia rozstrzyga § 15 umowy.
- AD.6.
- ppkt. 1. § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w niczym nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4.”
- ppkt.2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie Ofertowym, używana jest wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.”
- ppkt.3. § 14 ust.1a otrzymuje brzmienie: „zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 12 ust. 1 umowy.”
- ppkt.4. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Powyższe zapisy w § 14 w ust. 3 – 4 ustalono na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z dnia 24 marca 2003 r., Nr 49, poz. 408).”
- ppkt.5. § 18 ust.1a otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8 pkt. 1a.”
- ppkt.6. § 18 ust. 5a otrzymuje brzmienie: „ dokonania robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 PZP zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07 lipca 2008 r., godz. 09.00.