

Dot. : przetargu ograniczonego na „Remont drogi 1451G Kniewo – Łębno na odc. od Kochanowa w kierunku Zamostnego dł. 1,122”

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg, jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących punktów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Przedmiar robót zakłada wywóz materiałów z frezowania na Bazę. Zwracamy się o podanie odległości wywozu.
2. SIWZ w zakresie wniesienia wadium nie podaje instrukcji jak należy wnieść wadium w formie innej niż w pieniądzu. Zwracamy się o wyjaśnienie czy oryginał należy załączyć do oferty?
3. W Formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, że „wykonana zamówienie w terminie do dnia.....”. SIWZ zakłada „wykonanie zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i przekazania terenu budowy”, a terminy te nie pokrywają się. Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zna terminu podpisania Umowy, w związku z czym nie może określić dnia zakończenia robót. Zwracamy się o informację, jak należy wypełnić Formularz ofertowy w tym zakresie.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca ma określić sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji oraz załatwienie wykonania reklamacji. Brak w SIWZ informacji na ten temat. Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy uzupełnić zapisy w Formularzu ofertowym w tym zakresie.
5. Zwracamy się o poprawienie błędów w załączonym projekcie umowy:
 - a. § 6 ust 2 Projektu Umowy - błędnie odwołuje się do § 8
 - b. § 7 ust 1 Projektu Umowy - błędnie odwołuje się do § 7 ust 1 i § 6
 - c. § 14 ust 1 lit. a) Projektu Umowy odwołuje się do § 10 ust 4 umowy, który nie istnieje.
 - d. § 14 ust 5 Projektu Umowy odwołuje się do § 15 ust. 3-4 które nie istnieją.
 - e. § 18 ust 1 lit. a) Projektu Umowy błędne odwołanie do § 9 który nie określa terminu.
 - f. § 18 ust 5 lit. a) Projektu Umowy odwołuje się do § 6 ust 6 który nie istnieje.

Odpowiadając na poszczególne pytania Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że :

- Ad. 1 Wywóz materiałów z frezowania odbywać się będzie na odległość do 10 km na bazę do Obwodu Drogowego w Wejherowie.
- Ad. 2 Oryginał dokumentu dot. wadium /dot. również formy bezgotówkowej/ należy załączyć do oferty.
- Ad. 3 W formularzu ofertowym winno być: „wykonam zamówienie w terminie”
- Ad. 4 W formularzu ofertowym wycofuje się 3 punkty dot. reklamacji.
Sprawę wad przedmiotu zamówienia rozstrzyga § 15 umowy.
- Ad. 5

ppkt. 1. § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w niczym nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4.”

ppkt.2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie Ofertowym, używana jest wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.”

ppkt.3. § 14 ust.1a otrzymuje brzmienie: „zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 12 ust. 1 umowy.”

ppkt.4. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Powyższe zapisy w § 14 w ust. 3 – 4 ustalono na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z dnia 24 marca 2003 r., Nr 49, poz. 408).”

ppkt.5. § 18 ust.1a otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8 pkt. 1a.”

ppkt.6. § 18 ust. 5a otrzymuje brzmienie: „ dokonania robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.”